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„ROZBUDOWA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH 
IM. KAZIMIERZA WIŁKOMIRSKIEGO W ELBLĄGU”


Elbląg, dnia 12.04.2013 r.

Nr sprawy: 2/2013 

ZMIANA NR 1  TREŚCI SIWZ

ORAZ

 INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dot. postępowania ZP 2/2013

„Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. 

K. Wiłkomirskiego w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:
1. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 6 , pkt. 3 o treści:
„Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

„Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, przy czym okres ten  obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.”
2. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 16 pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto, tj. ……, słownie brutto …… .”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

„1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%  wynagrodzenia brutto, tj. ……, słownie brutto …… .”

3. W Rozdziale V pkt. 3 ppkt. g)  SIWZ  zapis o treści:

„g) Osobą – koordynatorem branży akustycznej , która musi posiadać:

- 
wykształcenie w specjalności architektonicznej i akustycznej na wyższych studiach  magisterskich

- 
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji budowy lub przebudowy co najmniej 2 sal koncertowych o pojemności minimum 100 osób każda, która obejmowała  wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki  pomieszczenia.”

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :

„ g) Osobą – koordynatorem branży akustycznej , która musi posiadać:

-
wykształcenie w specjalności architektonicznej i akustycznej na wyższych studiach magisterskich

-
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji budowy lub przebudowy co najmniej 2 sal koncertowych o pojemności minimum 100 osób każda, która obejmowała  wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki  pomieszczenia.

Zamawiający  informuje, że dopuszcza dysponowanie dwiema  osobami z których jedna będzie posiadała wykształcenie w specjalności architektonicznej , a druga będzie posiadała wykształcenie w specjalności akustycznej.”
4. W Rozdziale  III pkt . 14 SIWZ o treści:
14.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego. w zakresie:

- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna,

- modernizacja instalacji c.o. w starym skrzydle,

- instalacje c.o. w nowym skrzydle.
Zamawiający zastępuje  zapisem o treści :

14
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o  których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.

5. W Rozdziale III pkt. 16 SIWZ zapis o treści : 

16
Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, w szczególności w przypadku:

a)  
konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

-
działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę.

-
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

-
przedłużającej się procedury przetargowej.

b) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji  robót i  były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

c) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu:

-
konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.

-
konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

-
zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia,

-
konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, itp.

d) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

e) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,

f) ustawowej zmiany stawki VAT.
3)
W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a)
Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b)
Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4)
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

17.
Zamawiający  przewiduje możliwości unieważnienia  postępowania o udzielenia zamówienia,  jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane. 

Zamawiający zastępuje  zapisem o treści:
16.
Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

1.
Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2-12. Zastrzega się przy tym, że poniższy katalog zmian nie stanowi automatycznego zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany.

2.
Zmiana może obejmować:

1)
Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy – w wyniku/na skutek:

a)
zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, hydrologicznymi w szczególności:

-
siła wyższa,

-
niewypały i niewybuchy,

-
ujawnienie wady w dokumentacji projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy.

b)
zmian będących następstwem działania organów administracji z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych, w szczególności:

-
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c)
opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
d)
przedłużającą się procedurą przetargową

2)
Zmianę sposobu spełnienia świadczenia:

a)
zmiany technologiczne, w szczególności:

-
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

-
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

-
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

-
konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

-
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3)
Pozostałe zmiany:

a)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,

b)
zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót wynikającym z konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych  przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,

c)
W przypadku zmiany w toku realizacji Umowy określonej w § 12 ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. Każdorazowo na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 3), musi wyrazić zgodę Zamawiający, Inspektor nadzoru lub – jeśli zmiana jest związana z dokumentacją projektową – projektant lub podmiot sprawujący nadzór autorski. 

3.
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1)
Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

2)
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
3)
Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4)
Zamawiający przewiduje wyłącznie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikną w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej  realizacji zamówienia. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczane będą na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę, sporządzonego z uwzględnieniem cen uzgodnionych z Zamawiającym w wyniku negocjacji.

4.
Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

1)
opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2)
propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo - finansowym i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz

3)
szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,

4)
w przypadku opisanym w ust. 2, pkt. 3)
lit. c) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom.

5.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, po uzyskaniu opinii od Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

6.
W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.
Zamawiający może odmówić zgody na zmianę Umowy w każdym przypadku, jeżeli proponowana zmiana nie spełni wymagania kwalifikowalności wydatków w ramach wymogów Unii Europejskiej.

8.
Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5 - 7.

9.
Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo- finansowym.

10.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §12 ust. 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §12 ust. 1, zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie Przedmiaru Robót załączonego do oferty Wykonawcy,

2)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust 2 pkt. 2) lit. a), kwota, o której mowa w § 12 ust. 1, podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych powyżej w ust. 10 pkt. 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień ust. 10 pkt. 3) lub 4).

3)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odpowiadają opisowi pozycji w Przedmiarze Robót, cena jednostkowa określona w Formularzu Cenowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 1. Umowy,
4)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji Przedmiaru Robót, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od minimalnych cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR. wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

11.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem postanowień § 7 i § 8 niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna.

13.
Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców),

2)
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

3)
udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 5 ust . 6 o treści:
„6.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)
odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy; 

2)
zapewnienia dostępu do czynnych pomieszczeń Szkoły pracownikom Zamawiającego i użytkowników;

3)
zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót;

4)
zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

5)
dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz;

6)
do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243ze zm.) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391. ze zm.);

7)
po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„6.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  do:

1)
odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy; 

2)
zapewnienia dostępu do czynnych pomieszczeń Szkoły pracownikom Zamawiającego i użytkowników;

3)
zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót;

4)
zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

5)
dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz;

6)
do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243ze zm.) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391. ze zm.);

7)
po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

7. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 6 , ust. 4  o treści :

„4.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza. „

Zamawiający zastępuje zapisem o treści ;
„4.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wykrycia .  Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza. „

8. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 6 o treści : 
1.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3 Umowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz komplet dokumentacji technicznej (STWiORB), projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót.

2.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o której mowa w paragrafie poprzednim.

3.
Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
4.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wykrycia . Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

5.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz terenem budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia.

6.
Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu. 

7.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

8.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, w tym prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

9.
Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 14 oraz § 15.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

1.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3 Umowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz komplet dokumentacji technicznej (STWiORB), projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót.

2.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o której mowa w paragrafie poprzednim.

3.
Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
4.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wykrycia. Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

6.
Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu. 

7.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

8.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, w tym prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

9.
Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 14 oraz § 15.

9. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 10 o treści:

1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców roboty będące przedmiotem umowy, w zakresie wynikającym ze złożonej oferty przetargowej. Do podwykonawców zastosowanie ma art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej Umowy.

2.
Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez Podwykonawców odpowiadają solidarnie Zamawiający i Wykonawca. Wobec powyższego zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca, każdorazowo przy odbiorze robót, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom za te roboty, w tym oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za roboty dotychczas wykonane przez nich w ramach Umowy.

3.
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

4.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647¹ § 5 k.c.

5.
Wykonawca zobowiązuje się do:

1)
Sporządzenia podziału przedmiotu zamówienia na obiekty i roboty do wykonania we własnym zakresie oraz przez poszczególnych podwykonawców;

2)
Uzgodnienia z Zamawiającym każdego projektu umowy z podwykonawcą robót, przed jej zawarciem, mając na uwadze solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę;

3)
Uwzględnienia w tych umowach zasad regulacji przez Zamawiającego płatności w przypadku stwierdzonych zaległości w regulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy robót przez Wykonawcę;

4)
Uwzględnienia w tych umowach kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw zależnych na zasadach określonych w § 22 niniejszej Umowy;

5)
Uwzględnienia w umowach z podwykonawcą warunku ubezpieczenia przez podwykonawcę swoich pracowników od wypadku przy pracy, który może mieć miejsce podczas wykonywania robót, do wysokości odszkodowania przewidzianej prawem. Podwykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kopii w/w polis ubezpieczeniowych oraz pokwitowań opłacania bieżących składek, pod rygorem odstąpienia od umowy z podwykonawcą.

6.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać robót podwykonawcy w innym zakresie, niż wymieniony w Formularzu Oferty.

7.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

8.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz pracowników.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :

1.
Wykonawca zobowiązuje się do : 

a)
wykonania siłami własnymi lub silami własnymi i podwykonawców robót będących przedmiotem umowy w zakresie wynikającym ze złożonej oferty

b)
każdorazowego złożenia Zamawiającemu wszelkich podwykonawców realizujących roboty oraz uzyskania zgody Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647¹ – Kodeksu Cywilnego, w szczególności każdorazowo zobowiązany będzie do przedstawienia umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

c)
zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy. Kopie ww. umów zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty ich zawarcia .

10. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 13 o treści:
1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej Umowy, będzie wypłacane w płatnościach częściowych.

2.
Poszczególne częściowe płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę za każdy miesiąc obowiązywania umowy, na kwotę ustaloną w sprawdzonym i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, zestawieniu wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wykonanych robót w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru zestawienia, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru zestawienia.

3.
Zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę za dany okres jednego miesiąca i narastająco od początku realizacji Umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie ilości wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.
Do zestawienia wykonanych robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty w terminie płatności określonym na fakturze na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień §10.

5.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie się do nich ustosunkować. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3. 

6.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu ilości i wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Końcowe zestawienie ilości i wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

7.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie rzeczywistą wartość wykonanych w danym okresie robót, zgodnie z rozliczeniami przedstawianym i w zaakceptowanych zestawieniach robót oraz zgodnie z wartościami wskazanymi w aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo -finansowym. 

8.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień obciążenia konta Zamawiającego.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej Umowy, będzie wypłacane w płatnościach częściowych.

2.
Poszczególne częściowe płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę za każdy miesiąc obowiązywania umowy, na kwotę ustaloną w sprawdzonym i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, zestawieniu wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wykonanych robót w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru zestawienia, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru zestawienia.

3.
Zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę za dany okres jednego miesiąca i narastająco od początku realizacji Umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie ilości wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.
Do zestawienia wykonanych robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców .  

5.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu ilości i wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Końcowe zestawienie ilości i wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

6.
Ostateczne rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu przez Podwykonawcę rozliczenia z Wykonawcą. 

7.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień obciążenia konta Zamawiającego.

11. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 17  ust. 6 a o treści :

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót (all risk), przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a. roboty budowlane od wszystkich ryzyk – na sumę 110% wartości kontraktu;

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :

1.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót (all risk), przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a.
roboty budowlane  od wszystkich ryzyk – na sumę 100 % wartości kontraktu;

12. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 17  ust. 6 h o treści :

h.
Sekcja III – ALOP z sumą ubezpieczenia 2.000.000 zł - 

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :

Zapis powyższy zostaje skreślony 

13. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 19 o treści :

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia jeżeli:

1)
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 Umowy, 

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni lub Wykonawca przekroczy którykolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 30 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy -odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

6)
Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4)
W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół Inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §13 ust. 8 niniejszej Umowy,

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia jeżeli:

1)
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 Umowy, 

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni lub Wykonawca przekroczy którykolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 30 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy -odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

6)
Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

2.
W przypadku zaistniałych zdarzeń wymienionych  w ust. 1 ppkt  od 1) – do 6) Zamawiający wezwie  Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób staranny . W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie pożniej niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego, wówczas  Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy .
3.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4)
W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół Inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §13 ust. 8 niniejszej Umowy,

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót.

14. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 21 ust. 2 pkt 1) o treści :

2.
Zmiana może obejmować:

1)
Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy – w wyniku/na skutek:

a)
zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, hydrologicznymi w szczególności:

-
siła wyższa,

-
niewypały i niewybuchy,

-
ujawnienie wady w dokumentacji projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy.

b)
zmian będących następstwem działania organów administracji z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych, w szczególności:

-
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c)
opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Placu Budowy.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści 

2.
Zmiana może obejmować:

1)
Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy – w wyniku/na skutek:

a)
zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, hydrologicznymi w szczególności:

-
siła wyższa,

-
niewypały i niewybuchy,

-
ujawnienie wady w dokumentacji projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy.

b)
zmian będących następstwem działania organów administracji z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych, w szczególności:

-
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c)
opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.

d)
przedłużającej się procedury przetargowej .

15. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 21 ust. 2 pkt. 3) o treści :

3)
Pozostałe zmiany:

a)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,

b)
zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,

c)
zmiany podwykonawcy lub zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom,

d)
W przypadku zmiany w toku realizacji Umowy określonej w § 12 ust. 1 , procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. Każdorazowo na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 3), musi wyrazić zgodę Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub – jeśli zmiana jest związana z dokumentacją projektową – projektant lub podmiot sprawujący nadzór autorski. 

Zamawiający zastępuje zapisem o treści :
3)
Pozostałe zmiany:

a)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,

b)
zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót wynikającym z konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych  przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,

c)
W przypadku zmiany w toku realizacji Umowy określonej w § 12 ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. Każdorazowo na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 3), musi wyrazić zgodę Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub – jeśli zmiana jest związana z dokumentacją projektową – projektant lub podmiot sprawujący nadzór autorski. 

16. Załącznik Nr 5 do SIWZ § 21 ust.  3 o treści :

3.
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1)
Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

2)
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

3)
Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2, pkt. 3)
lit. a) lub b) przed przystąpieniem do realizacji tej części robót. Postanowienia ust. 4-7 nie mają w tym przypadku zastosowania.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści 

3.
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1)
Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

2)
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

3)
Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego .

4)
Zamawiający przewiduje wyłącznie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikną w trakcie realizacji robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej  realizacji zamówienia. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczane będą na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę, sporządzonego z uwzględnieniem cen uzgodnionych z Zamawiającym w wyniku negocjacji .

17. Załącznik Nr 8 do SWIZ  A dokumentacja projektowa  1)

Zamawiający informuje, że:

1 do katalogu nr 25  Projekt wykonawczy-sanitarny – modernizacja instalacji  c.o. dołączono  rysunek nr 8 

2 Projekt wykonawczy - konstrukcja – dołączono dokumentację geotechniczną 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 

19 kwietnia 2013 roku do godziny 9.30.
Zamawiający informuje, że otwarcie  ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia  2013 roku

 o godzinie 10.00 w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu w 
pomieszczeniu nr 5.

W związku z powyższym zapis z Rozdziału XI pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego, 82-300 Elbląg ul. Traugutta 91, Pokój nr 14 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia  19 kwietnia 2013 r.

 o godz. 9.30 
W związku z powyższym zapis z Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 1000 w pomieszczeniu nr 70 Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Otwarcie ofert jest jawne. 
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