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ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA NR……………….

zawarta w Elblągu w dniu ……………. roku pomiędzy:

Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu,

82 -300 Elbląg , ul. Traugutta 91

reprezentowanym przez:

1. ............................................................

2. ............................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................................................................................

adres: .....................................................................................................................................

działającym na podstawie..........................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ............................................................

2. ............................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie w dalszej części Umowy zwani Stronami

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania …………………………..) na wykonanie robót budowlanych jak w § 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych pn.

„Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 

2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, wydanym przez …………………………. decyzją nr …………. z dnia ……………… obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych robót w zakresie objętym dokumentacją projektową.
§ 2
ZAKRES WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

a)
budowa nowego dwukondygnacyjnego skrzydła szkoły, w tym między innymi:

- sali koncertowej kameralnej,

- sal do nauki muzyki,

- sali rytmiki.

b)
przebudowa istniejącej sali koncertowej, w tym między innymi:

- wykonanie szybu windowego,

- przebudowa holu szatniowego,

- przebudowa sanitariatów,

- przebudowa zaplecza sali koncertowej,

- wykonanie robót związanych z akustyką sali koncertowej,

- wykonanie nagłośnienia sali koncertowej,

- wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali koncertowej,

- przebudowa wejścia i schodów zewnętrznych do sali koncertowej,

c)
wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły, w tym między innymi:

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego, 

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

- modernizację instalacji c.o.,

d)
pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej, w tym miedzy innymi:

- wymianę obróbek blacharskich, 

- podmurowanie attyk, 

- przemurowanie kominów,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, 

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych, 

- remont przyłącza kanalizacji deszczowej,

- wykonanie robót branży elektrycznej obejmujących między innymi: budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu instalacji, montaż rozdzielnic elektrycznych, montaż instalacji i urządzeń odgromowych,

e)
remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły, w tym miedzy innymi:

- remont korytarzy na parterze, I, II i III piętrze w zakresie ścian i posadzek,

- remont wszystkich pokoi do nauki muzyki na wszystkich kondygnacjach, 

- remont sal lekcyjnych kondygnacji pierwszego piętra i pokoju nauczycielskiego,

- rozbudowa budynku głównego szkoły o dodatkową świetlicę,

f)
budowa parkingu na 59 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych oraz   zagospodarowania terenu,
g)
wykonanie dojść i chodników,

h)
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
i)
sporządzenie świadectw charakterystyki akustycznej sal koncertowych.
§ 3

Materiały
1.
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność. Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

2.
Materiały o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
5.
Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania.

6.
Badania, o których mowa w ust. 3 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust 5 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 4

Podstawowe obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.
protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie określonym § 6 ust 1 niniejszej Umowy;

2.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego, który pełnił będzie Inżynier Kontraktu, wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym;

3.
przekazanie kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę oraz udostępnienie dokumentacji projektowo-technicznej wielobranżowej.

§ 5

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

1.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)
wykonanie czynności wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane;

2)
prowadzenie robót na terenie Szkoły w sposób niekolidujący z bieżącą pracą i działalnością statutową Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych i w porozumieniu z pracownikami Szkoły;

3)
przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB;

4)
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację techniczną z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej;

5)
kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB;

6)
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7)
skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB;

8)
koordynowanie prac podwykonawców oraz zapewnienie, aby wszyscy podwykonawcy nosili ubiór pozwalający identyfikować podmiot, w ramach którego wykonują roboty;

9)
informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB;

10)
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

11)
niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

12)
zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich domów prywatnych, w razie gdy wykonywanie przedmiotu zamówienia w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nieruchomości powyższym osobom;

13)
ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;

14)
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego dalej BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac budowlanych; programu zapewnienia jakości prac, jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac;

15)
Składanie Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca realizacji Umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność postępu robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej:

a)
aktualny harmonogram wykonanych robót,

b)
protokół odbioru częściowego wraz z ustaleniem procentowego zaawansowania robót w poszczególnych kategoriach określonych w harmonogramie finansowo- rzeczowym opracowanym przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy 
16)
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od właściwych władz swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu. Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót;

17)
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy;

18)
Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac;

19)
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na, i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru;

20)
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz  bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte ceną ryczałtową. 

21)
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Placem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;

22)
W związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy):

a)
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne,  przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące  instalacje,

b)
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia  ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i  właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót,

c)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

d)
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.

e)
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

f)
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru;

23)
Zapewnienia obsługi geodezyjnej;

24)
Przeprowadzenie koniecznych prób, testów i rozruchów technologiczno-instalacyjnych;

25)
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §14 ust. 6, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu.

2.
Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w §6 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust 1. pkt. 14).

3.
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia własnego, Zamawiającego, jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także do zapewnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.
Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z przedstawionym  przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ.

6.
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)
odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy; 

2)
zapewnienia dostępu do czynnych pomieszczeń Szkoły pracownikom Zamawiającego i użytkowników;

3)
zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią robót;

4)
zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

5)
dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz;

6)
do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243ze zm.) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391. ze zm.);

7)
po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

7.
Wykonawca odpowiada za:

1)
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

2)
szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

3)
szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;

4)
właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo  niebezpiecznych;

5)
szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z placem budowy wskutek prowadzenia robót;

6)
niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

8.
Wykonawca będzie podejmował na własny koszt, wszelkie niezbędne działania, dotyczące poboru  i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich  niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń  przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

§ 6

Termin realizacji
1.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3 Umowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz komplet dokumentacji technicznej (STWiORB), projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót.

2.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o której mowa w paragrafie poprzednim.

3.
Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
4.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji. Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

5.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz terenem budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia.

6.
Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu. 

7.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

8.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, w tym prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

9.
Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 14 oraz § 15.
§ 7

Kierowanie robotami

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane w SIWZ oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy.

3.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych.

4.
Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej na zamianę osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

7.
Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

8.
Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego.

§ 8

Personel kierowniczy Wykonawcy

1.
Wykonawca do pełnienia funkcji kluczowych specjalistów ustanawia osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

2.
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby.

Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłączne wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 9

Nadzór inwestorski

1.
Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowania nadzoru inwestorskiego firmę ………………………………………….... .

2.
Inżynier Kontraktu oraz osoby skierowane przez niego do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane, przepisach wykonawczych oraz postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu.

§ 10

Podwykonawcy

1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców roboty będące przedmiotem umowy, w zakresie wynikającym ze złożonej oferty przetargowej. Do podwykonawców zastosowanie ma art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej Umowy.

2.
Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez Podwykonawców odpowiadają solidarnie Zamawiający i Wykonawca. Wobec powyższego zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca, każdorazowo przy odbiorze robót, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom za te roboty, w tym oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za roboty dotychczas wykonane przez nich w ramach Umowy.

3.
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

4.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647¹ § 5 k.c.

5.
Wykonawca zobowiązuje się do:

1)
Sporządzenia podziału przedmiotu zamówienia na obiekty i roboty do wykonania we własnym zakresie oraz przez poszczególnych podwykonawców;

2)
Uzgodnienia z Zamawiającym każdego projektu umowy z podwykonawcą robót, przed jej zawarciem, mając na uwadze solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę;

3)
Uwzględnienia w tych umowach zasad regulacji przez Zamawiającego płatności w przypadku stwierdzonych zaległości w regulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy robót przez Wykonawcę;

4)
Uwzględnienia w tych umowach kwestii przekazania Wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw zależnych na zasadach określonych w § 22 niniejszej Umowy;

5)
Uwzględnienia w umowach z podwykonawcą warunku ubezpieczenia przez podwykonawcę swoich pracowników od wypadku przy pracy, który może mieć miejsce podczas wykonywania robót, do wysokości odszkodowania przewidzianej prawem. Podwykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy do akceptacji w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kopii w/w polis ubezpieczeniowych oraz pokwitowań opłacania bieżących składek, pod rygorem odstąpienia od umowy z podwykonawcą.

6.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zlecać robót podwykonawcy w innym zakresie, niż wymieniony w Formularzu Oferty.

7.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

8.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz pracowników.

§ 11

Dostęp do terenu budowy
1.
Strony ustalają, że:

1)
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy;

2)
osobami upoważnionymi będzie personel Wykonawcy lub personel jego podwykonawców i personel  Zamawiającego, oraz wszelki inny personel, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru jako o upoważnionym personelu innych wykonawców  Zamawiającego na terenie budowy, oraz osoby z mocy prawa mające wstęp na teren budowy, w trakcie  wykonywania czynności urzędowych.

2.
W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, w szczególności zgodne z wymaganiami STWiORB.

§ 12

Wynagrodzenie

1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………………………. PLN, (słownie : ……………………………… ) plus podatek VAT …………………………. PLN (słownie :……………………………………………..) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………… PLN (słownie : …………………………………………………..) z zastrzeżeniem ust. 3.

2.
Strony ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o postanowienia SIWZ, w tym w szczególności dokumentację projektową, przedmiar robót, STWiORB, oględziny terenu budowy, uzgodnienia, opinie, w tym postanowienia niniejszej Umowy.

4.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności.

5.
W przypadku zmiany w toku realizacji Umowy określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

§ 13

Płatności
1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej Umowy, będzie wypłacane w płatnościach częściowych.

2.
Poszczególne częściowe płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę za każdy miesiąc obowiązywania umowy, na kwotę ustaloną w sprawdzonym i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego, zestawieniu wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wykonanych robót w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Inspektora nadzoru zestawienia, z kolei Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru zestawienia.

3.
Zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę za dany okres jednego miesiąca i narastająco od początku realizacji Umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie ilości wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.
Do zestawienia wykonanych robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty w terminie płatności określonym na fakturze na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień §10.

5.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie się do nich ustosunkować. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3. 

6.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu ilości i wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Końcowe zestawienie ilości i wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, a także zaakceptowane przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

7.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie rzeczywistą wartość wykonanych w danym okresie robót, zgodnie z rozliczeniami przedstawianym i w zaakceptowanych zestawieniach robót oraz zgodnie z wartościami wskazanymi w aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo -finansowym. 

8.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 14

Odbiory

1.
Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym

2.
Odbiory częściowe (miesięczne)
oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie)
o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego lub odbioru po upływie okresu rękojmi lub odbioru po upływie okresu gwarancji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o gotowości do odbioru, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

4.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia.

1)
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

2)
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi  zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

5.
Z czynności odbioru końcowego, odbioru po upływie okresu rękojmi oraz odbioru po upływie okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalania dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.
Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Strony Umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w przepisach ustawy Prawo budowlane dotyczących odbioru robót, w tym:

1)
oryginał Dziennika Budowy,

2)
oświadczenie kierownika budowy,

3)
protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na  stosowanie materiałów w budownictwie.

7.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §16 ust. 4 niniejszej Umowy.

§ 15
Rękojmia i Gwarancja jakości
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, która wynosi 60 miesięcy, zgodnie ze Wzorem karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy. Dokument Gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr6 do SIWZ).

3.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, to jest w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego dla całości robót.

4.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 8 i 9, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia tego kosztu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

6.
Przez 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, to jest dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla całości robót Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie.

7.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

8.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych wykrytych podczas odbioru zadania najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

9.
Termin wskazany w ust. 8 dotyczy również usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 16

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1.
Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ………………………………………………………………………….. słownie brutto: ……………………….………………………………………………………………………………….....
2.
Strony ustalają, że:

1).
70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………………… wniesionego w dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane.

a.
W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

b.
W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winny być one zgodne ze wzorem stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

2).
30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………………………… wniesione w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

a.
Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego robót.

b.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

c.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winny być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz posiadać termin obowiązywania o dwa tygodnie dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady.

3).
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

4).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 17

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót przedłużony o dwa miesiące, obejmującego:

a. ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100 % umownego wynagrodzenia – szczegółowe wymagania polisy opisano w ust. 6 niniejszego paragrafu,

b. ubezpieczenie wobec osób trzecich – szczegółowe wymagania polisy opisano w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

4. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy.

5. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót (all risk), przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a. roboty budowle od wszystkich ryzyk – na sumę 110% wartości kontraktu;

b. urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystany do wykonania niniejszego kontraktu,

c. mienie istniejące należące do Zamawiającego – na sumę 3.000.000 zł – klauzula 119;

d. SEKCJA II - odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami – suma ubezpieczenia 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e. klauzule indywidualne które należy włączyć do polisy CAR/EAR: 002, 003, 004, 006, 100, 102, 113, 115, 116, 200 i 201,

f. nie będą akceptowane klauzule wyłączające odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń: 009, 010, 012, 214 i 222. 

g. Maksymalne udziały własne w szkodach:

· żywiołowych 6.000 zł,

· pozostałych 3.000 zł,

· w klauzulach indywidualnych udziały własne i franszyzy zgodnie z OWU.

h. Sekcja III – ALOP z sumą ubezpieczenia 2.000.000 zł - 

Dokument (zatwierdzony wcześniej przez Zamawiającego) potwierdzający ubezpieczenie budowy i robót Wykonawca dostarczy w terminie do dnia przekazania placu budowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia dedykowanego (na cały okres trwania kontraktu, w przypadku płatności w ratach Wykonawca będzie zobowiązany przesyłać potwierdzenie opłacenia wymagalnych płatności z polisy) odpowiedzialności cywilnej (deliktowo-kontraktową) z tytułu prowadzonej działalności na sumę 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zakres ubezpieczenia z powyższej polisy powinien być rozszerzony o następujące klauzule z minimalną sumą 2.000.000 zł:

a. OC za produkt (w tym połączenia i wymieszania oraz wady betonu),

b. OC za Podwykonawców,

c. OC za szkody powstałe po wykonaniu kontraktu,

d. OC Pracodawcy,

e. Szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,

f. Czyste straty finansowe.

Dokument (zatwierdzony wcześniej przez Zamawiającego) potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu podpisania umowy.

§ 18

Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie rękojmi lub  gwarancji - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §15 i§16 Umowy;

3)
za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni  - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni,

4)
za nieprzestrzeganie obowiązującego harmonogramu robót w zakresie terminów ich wykonania- w  wysokości 0,1% wartości opóźnionego elementu lub rodzaju robót za każdy dzień zwłoki powyżej 14 dni

5)
z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy;

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia;

7)
z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w §5 ust.1 lub ust. 6 w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)
z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §20 ust. 1 niniejszej Umowy.

3.
Maksymalna kwota kar umownych nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

5.
Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 19

Odstąpienie od Umowy

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia jeżeli:

1)
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 Umowy, 

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni lub Wykonawca przekroczy którykolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 30 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy -odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

6)
Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4)
W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół Inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §13 ust. 8 niniejszej Umowy,

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót.

§ 20

Siła wyższa

1.
Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.

2.
Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzania jak: zamieszki, wojny, ataki terrorystyczne, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 6 dni.

3.
Każda że Stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego z zaistnienia siły wyższej.

§ 21

Zmiana Umowy

1.
Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2-12. Zastrzega się przy tym, że poniższy katalog zmian nie stanowi automatycznego zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany.

2.
Zmiana może obejmować:

1)
Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy – w wyniku/na skutek:

a)
zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, hydrologicznymi w szczególności:

-
siła wyższa,

-
niewypały i niewybuchy,

-
ujawnienie wady w dokumentacji projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy.

b)
zmian będących następstwem działania organów administracji z przyczyn od Wykonawcy niezależnych i niezawinionych, w szczególności:

-
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c)
opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Placu Budowy.

2)
Zmianę sposobu spełnienia świadczenia:

a)
zmiany technologiczne, w szczególności:

-
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

-
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

-
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

-
konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.

-
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3)
Pozostałe zmiany:

a)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,

b)
zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy,

c)
zmiany podwykonawcy lub zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom,

d)
W przypadku zmiany w toku realizacji Umowy określonej w §12 ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. Każdorazowo na zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 3), musi wyrazić zgodę Zamawiający, Inspektor nadzoru lub – jeśli zmiana jest związana z dokumentacją projektową – projektant lub podmiot sprawujący nadzór autorski. 

3.
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1)
Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,

2)
Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

3)
Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2, pkt. 3)
lit. a) lub b) przed przystąpieniem do realizacji tej części robót. Postanowienia ust. 4-7 nie mają w tym przypadku zastosowania.

4.
Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

1)
opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2)
propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo - finansowym i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, oraz

3)
szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,

4)
w przypadku opisanym w ust. 2, pkt. 3)
lit. c) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom.

5.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, po uzyskaniu opinii od Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

6.
W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.
Zamawiający może odmówić zgody na zmianę Umowy w każdym przypadku, jeżeli proponowana zmiana nie spełni wymagania kwalifikowalności wydatków w ramach wymogów Unii Europejskiej.

8.
Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5 - 7.

9.
Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo- finansowym.

10.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §12 ust. 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

1)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §12 ust. 1, zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie Przedmiaru Robót załączonego do oferty Wykonawcy,

2)
jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust 2 pkt. 2) lit. a), kwota, o której mowa w § 12 ust. 1, podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych powyżej w ust. 10 pkt. 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień ust. 10 pkt. 3) lub 4).

3)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odpowiadają opisowi pozycji w Przedmiarze Robót, cena jednostkowa określona w Formularzu Cenowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 1. Umowy,
4)
jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji Przedmiaru Robót, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od minimalnych cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR. wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

11.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem postanowień § 7 i § 8 niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna.

13.
Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców),

2)
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

3)
udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne dotyczące dokumentów i innych utworów

powstałych przy realizacji Umowy
1.
Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i innych utworów (w tym miedzy innymi do kodów źródłowych oprogramowania z możliwością edycji i wprowadzania zmian w zakresie wykorzystania na obiekcie: wszystkich sterowników programowalnych, terminali obiektowych, aplikacji sterowania, wizualizacji i raportowania pracy urządzeń) wytworzonych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia, dokumentacja powykonawcza powstałych przy realizacji Umowy, z chwilą ich przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, zostaną automatycznie, przeniesione na Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności w następującym zakresie:

1)
użytkowania utworów/dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,

2)
utrwalenie utworów/dokumentów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

3)
zwielokrotniania utworów/dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4)
wprowadzania utworów/dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu;

5)
wyświetlania, publiczne odtwarzanie dokumentu/utworu;

6)
nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

7)
nadawania za pośrednictwem satelity;

8)
reemisji;

9)
wypożyczania, najem lub wymiana nośników, na których utwór/ dokument utrwalono;

10)
wykorzystania w utworach multimedialnych;

11)
wykorzystywania całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;

12)
wprowadzania zmian, skrótów;

13)
sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

14)
publicznego udostępniania utworu/dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

2.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 1 oraz ust. 4.

3.
Z chwilą przekazania utworów/dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/ dokumenty te zostały utrwalone.

4.
W ramach wynagrodzenia umownego oraz w zakresie określonym w ust. 1, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.

5.
Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zatrzyma kopie dokumentów, o których mowa wyżej i zobowiąże się, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory/dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

7.
W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji niniejszej Umowy.

§ 23

Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 za zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

2.
Wszelkie ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy lub jej interpretacją, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

4.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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