                                                                                                               Załącznik nr 12
3.0. OPIS TECHNICZNY


do projektu budowlano-wykonawczego wentylacji Szkoły muzycznej w Elblągu przy ul. Traugutta 91 w woj. warmińsko-mazurskim sali gimnastycznej i koncertowej. 1**************************************************************************

3.1. Cel i zakres opracowania


Termomodernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego z instalacją wentylacyjną.

Zakres opracowania obejmuje:

· wentylację mechaniczną,

· wentylację grawitacyjną wymuszoną,

· konstrukcje wsporcze dla potrzeb wentylacji

3.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany termomodernizacji budynku opracowany wyprzedzająco .

- PN, przepisy i normatywy aktualnie obowiązujące.

3.3. Dane ogólne 

Budynek istniejący wyposażony w instalacje standardowe. Wentylacja istniejąca nie spełnia wymagań i została w wentylatorniach zdemontowana.

4.0. Opis projektowanych rozwiązań

4.1. Instalacje wentylacyjne


Zastosowałem klimatyzację, wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną wymuszoną wywiewną dla spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych projektowanych pomieszczeń.

 Z uwagi na różne czasy wykorzystywania pomieszczeń zaprojektowałem wentylację niezależną dla pomieszczeń projektowanych, które będą włączane w zależności od potrzeb.

4.1.1. Zespół nawiewno-wywiewny Nr 1 – Sala koncertowa


Wbudować centralę klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła dostarczoną w elementach umożliwiających wniesienie i montaż bezpośrednio w pom. Wentylatorni na fundamencie wg  części konstrukcyjnej załączonej do niniejszego opracowania. By-pass wymiennika Centrali uruchamiany automatycznie. 

Do współpracy z Centralą klimatyzacyjną przyjęto Agregat chłodniczy usytuowany poza budynkiem zgodnie z częścią graficzną opracowania. Odprowadzenie wody do kratki ściekowej zewnętrznej usytuowanej 5m od Agregatu. Centrala winna posiadać ponadto funkcje sygnalizacji awarii  i konieczności wykonania czynności serwisowych automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Panel sterowania w komplecie z centralą powinien posiadać dostępne funkcje:

Włączania centrali (ON/OFF), regulacji prędkości obrotowych, regulacji temperatury (osiem pozycji w przedziale 10 do 300C), sterowanie nagrzewnicą, czujnikami stanu filtrów, wilgotności, informacje o awariach i czynnościach serwisowych, możliwość zmian parametrów fabrycznych centrali za pomocą panelu. Wyposażenie central w czujniki wilgotności, gdy są włączone, kontrolują prędkości obrotowe wentylatorów utrzymując poziom wilgotności wewnątrz pomieszczeń poniżej ustawionej wartości. Po zastosowaniu w projekcie 2 czujników wilgotności dla centrali, prędkość obrotowa wentylatorów będzie regulowana w oparciu o najwyższą wartość.

Odprowadzenie wody kondensacyjnej nad kratkę w pom. Wentylatorni.    

Kanały wentylacyjne montować zgodnie z częścią graficzną opracowania. Powietrze o temperaturze 200 lub niższej będzie wprowadzane do pomieszczeń poprzez istniejące elementy nawiewne. Elementy wywiewne również pozostawiam bez zmian z uwagi na ewentualną zmianę akustyki pomieszczenia Sali koncertowej. Po oddaniu „ciepła” w wymienniku krzyżowym, centrala będzie usuwała powietrze „zużyte” przez ścianę zachodnią budynku z wykorzystaniem kanałów i wyrzutni projektowanych. Dla połączenia wywiewu z widowni Sali koncertowej z Centralą należy:

· wbudować kanał połączeniowy 500x500mm w pom. nr1/30 i 1/30a pomiędzy istniejącym  kanałem murowanym pionowym i kanałem murowanym podziemia,

· zamurować i otworzyć kanał murowany zgodnie z rys. nr1.

4.1.2. Zespół Nr 5 – Sala gimnastyczna 


Nawiew będzie realizowany poprzez ciąg wentylacyjny nawiewny usytuowany w pom. Nr 1/30a. Powietrze do Sali gimnastycznej będzie wtłaczane poprzez Anemostaty nawiewne wbudowane w istniejące otwory po demontażu poprzedniej wentylacji. Otwory nawiewne od strony Sali gimnastycznej zabezpieczyć ramkami z siatką. Wywiew realizowany będzie wentylatorami promieniowym zamontowanymi w stropie Sali gimnastycznej. Włączniki wentylacji Sali gimnastycznej usytuować w pom. Nr 1/45 - korytarz przy drzwiach wejściu do sali i zabezpieczyć skrzynką z zamkiem patentowym.


Wentylacja nawiewno-wywiewna będzie realizowana Aparatem AWO-0 z odzyskiem ciepła. Nawiewnik wyporowy wbudować w ściance działowej przy posadzce. Natomiast wywiew realizowany będzie poprzez kratki wbudowane w kanał wentylacyjny i wyposażone w przepustnice regulacyjne. 

· wentylatorami promieniowymi z sterowaniem higrostatycznym,

· wentylatorami podtynkowymi,

· nawietrzakami z grzałką elektryczną.

Miejsce wbudowania nawietrzaków z grzałką elektryczną poza grzejnikami przy posadzkach zgodnie z wytycznymi montażu ich producenta. Nawiewniki higrosterowane montować w ramach okiennych górnych. wentylatory wbudować na wlotach do istniejących kanałów wentylacyjnych murowanych. Zestawienie powyższych elementów wentylacyjnych ujęto w tabeli obliczeń wentylacji i uwagach do niej.  

4.2. Wytyczne dla branż

4.2.1. Elektryczna   

a) doprowadzić energię elektryczną do szaf sterujących central klimatyzacyjnych i wentylatorów poszczególnych Zespołów Nr3 – 9.

b) doprowadzić energię elektryczną do wszystkich wentylatorów i ich włączników.

4.2.2. Konstrukcyjna

a) wykonać otwory na przejście przewodów przez przegrody budowlane lub montaż urządzeń wentylacyjnych,

b) wykonać konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne zgodnie z załączoną częścią konstrukcyjną.

4.2.3. Architektoniczno-budowlana


a)   wykonać osłony wentylacji zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania.

c) zlicować czerpnie z ścianami na zewnątrz budynku.

5.0. Uwagi ogólne i końcowe

5.1. Instalacje wykonać i odebrać wg BN-84/8865-40 „Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania.

5.2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” – wyd. III.

5.3. Wszelkie zmiany w realizacji niniejszego opracowania wymagają pisemnej zgody projektanta w ramach podpisanego nadzoru autorskiego (NA).

4.0. Zestawienie elementów wentylacji

4.1. Zespołu Nr1 – Sala koncertowa

	Lp
	Nazwa
	Jednostki
	Ilość
	PN lub producent
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	N1-1
	Czerpnia ścienna typu A – 500x1000
	szt.
	4
	Istniejąca
	1

	N1-2
	Siatka drobno oczkowa 1000x1000 
	szt.
	1
	Stal. ocynk
	

	N1-3
	Kanał bl. typu A – 1000x1000/3600
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-4
	Tłumik 1000x1000/1100
	szt.
	1
	VTS Clima
	

	N1-5
	Kolano bl. A/II-1000x1000/900/2085x1093
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-6
	Kolano bl. A/II-1000x1000/900/2085x1093
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-7
	Tłumik 1000x1000/1500
	szt.
	1
	VTS Clima
	

	N1-8
	Zwężka bl. A/II – 1000x1000/650/1000x800
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-9
	Kolano bl. A/II-1000x800/900
	szt.
	2
	KB8-13.5.(1)
	

	N1-10
	Kanał bl. typu A – 1000x800/2150
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-11
	Siatka drobno oczkowa 1000x800 
	szt.
	1
	Stal. ocynk
	

	N1-12
	Tłumik 1000x1000/800
	szt.
	1
	VTS Clima
	

	N1-13
	Centrala klimatyzacyjna VS-150-R-PHC/SS bez segmentów wolnych z automatyką AP-41R i szafą automatyki VS21-150CG ACX3G-2 SUP-EXH montowana na obiekcie VN/W = 16100m3/h
	kpl.
	1
	VTS Clima
	Bez segmentów pustych

(rezerwowych)

	N1-14
	Zwężka bl.A/II – 2085x1093/1600/1600x1000
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-15
	Kolano bl. A/II-1600x1000/900/1250x1000
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-16
	Tłumik 1250x1000/3000
	szt.
	1
	VTS Clima
	

	N1-17
	Tłumik 1000x1000/1100
	szt.
	1
	VTS Clima
	

	N1-18
	Kanał bl. typu A – 1000x500/1000
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-19
	Kolano bl. A/II-1000x500/900/1000x500
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-20
	Kanał bl. typu A – 1000x500/1200
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować

	N1-21
	Przepustnica WP –1000x1000 regulacyjna
	szt.
	1
	KB1-37.7.(3)
	

	N1-22
	Przepustnica WP –1000x500 regulacyjna
	szt.
	1
	KB1-37.7.(3)
	

	N1-23
	Siatka drobno oczkowa 1000x1000 
	szt.
	4
	Stal. ocynk
	Pasować

	N1-24
	Drzwi powietrzno-szczelne typu A-630x1000
	szt.
	1
	KB1-37.8.(5)
	

	N1-25
	Agregat chłodniczy typu ZETA 2002/LE-5.2
	kpl.
	1
	VTS Clima
	R407C

	N1-26
	Kolano bl. 500x500/900
	szt.
	2
	KB8-13.5.(1)
	

	N1-27
	Kanał bl. typu A – 500x500/7300
	szt.
	1
	KB8-13.5.(1)
	Pasować


Uwagi:

1. Czerpnię ścienną istniejącą oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie

2. Agregat chłodniczy i centralę montować na fundamentach wg oprac. branżowego

4.5. Zespół Nr 5 – Sala gimnastyczna

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	N5-1
	Czerpnia ścienna KWO-315
	szt.
	1
	Venture
	

	N5-2
	Rura RO-315-2500
	szt.
	1
	KLIMOR
	

	N5-3
	Filtr LFBR 315 klasy G4
	szt.
	2
	Helios
	

	N5-4
	Tłumik rurowy FSD 315
	szt.
	2
	Helios
	

	N5-5
	Rura RO-315-400
	szt.
	1
	KLIMOR
	Pasować

	N5-6
	Nagrzewnica elektryczna NGO-315-9.0-1
	kpl.
	1
	KLIMOR
	

	N5-7
	Rura RO-315-800
	szt.
	1
	KLIMOR
	Pasować

	N5-8
	Wentylator kanałowy TD-2000/315 V=1100/550m3/h; P=255/160W/230V
	szt.
	1
	Venture
	

	N5-9
	Kolano BG-90-315
	szt.
	1
	KLIMOR
	

	N5-10
	Rura RO-315-500
	szt.
	1
	KLIMOR
	Pasować

	N5-11
	Trójnik TG-315-315
	szt.
	1
	KLIMOR
	

	N5-12
	Reduktor RG-315-250
	szt.
	2
	KLIMOR
	

	N5-13
	Rura RO-315-400
	szt.
	1
	KLIMOR
	Pasować

	N5-14
	Skrzynka rozprężna SRG-PA2 dla ANO-2 
	szt.
	2
	KLIMOR
	

	N5-15
	Anemostat ANO-2
	szt.
	4
	KLIMOR
	

	N5-16
	Rura RO-160-1200
	szt.
	1
	KLIMOR
	Pasować

	N5-17
	Skrzynka rozprężna SRG-A2 dla ANO-2 
	szt.
	2
	KLIMOR
	

	N5-18
	Wentylator promieniowy typu DX 400

V= 125/230m3/h; P= 78W/230V
	kpl.
	6
	Helios
	


B.   OPIS  TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ
I.  Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, omówienie
podstawowych wyników obliczeń.
   Przebudowa wentylacji w budynku Szkoły wymaga wykonania dwóch bloków fundamentowych, przebudowy otworów okiennych, powiększeniu istniejących otworów w ścianach oraz zamurowaniu (pełnym lub częściowym) otworów isniejących w ścianach zewnętrznych. Przebudowa nie powoduje wzrostu istniejących obciążeń statycznych.
    Po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy zweryfikować przyjęte rozwiązanie z ewentualnym dostosowaniem do rzeczywistych uwarunkowań.
II. Projektowane rozwiązanie.
        2.1.   Fundamenty.
        Zaprojektowano bloki fundamentowe pod  urządzenia technologiczne.        
         W istniejące podłoże należy wbić warstwę kamieni naturalnych i wykonać  warstwę zagęszczonej  podsypki z pospółki o  grubości min.30 cm. Na tak  przygotowanym podłożu ułożyć warstwę ochronną z betonu. Zbrojenie  bloków siatkami z prętów ze stali żebrowanej. Mieszankę betonową należy starannie zagęścić. Otulenie zbrojenia  fundamentów powinno wynosić 5 cm.
         2.2.  Nadproża.
                Zaprojektowano nad nowymi otworami technologicznymi w  
          istniejących ścianach  nadproża stalowe z profili walcowanych.
          Profile połączone przewiązkami z  płaskownika. Wszystkie elementy 
          stalowe ze stali St3S.
               Kolejność wykonania robót:
· podstemplowanie stropów;
· osadzenie belek nadproża z jednej strony ściany i po stwardnieniu betonu z drugiej strony ściany;
· połączenie belek nadprożowych śrubami;
· wycięcie fragmentów ścian;
· osiatkowanie elementów stalowych i otynkowanie zaprawą cementową.
    Wykonanie nadproża rozpocząć od wykucia w murze bruzdy o wysokości około 2 cm większej od profilu stalowego o głębokości równej szerokości półek. Bruzdę należy przemyć mleczkiem cementowym, uzupełnić betonem do środnika dwuteownika i wstawić w nią belkę stalową, którą czasowo zamocowuje się klinami z drewna twardego lub klinami stalowymi. Następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnić zaprawą cementową. Przestrzeń między górną półką belki a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową, silnie ją zagęszczając. 
      Założenie drugiej belki nadproża można wykonać po ok. 5 dniach od wykonania pierwszej. Przewiązki i żebra pionowe spawać spoiną pachwinową a=3,0 mm.  Wszystkie prace związane z usuwaniem ściany należy wykonywać przy użyciu narzędzi nieudarowych. Belki nadprożowe  należy wyszpałdować cegłą i po osiatkowaniu otynkować stosując obrzutkę z zaprawy cementowej. Łączna grubość tynku powinna wynosić  2,5 cm.
III.  Uwagi końcowe.   
    4.1.   Prace remontowe należy prowadzić ostrożnie, z zachowaniem   
             bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji.
    4.2.    Prace budowlane prowadzić pod ciąglym nadzorem uprawnionego 
             kierownika budowy.
    4.3.    Zmiany w przyjętych rozwiązaniach należy uzgodnić z projektantem.
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